
Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROLAMINETARE

5. STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO



€/mq mq parziale totale
incidenza 
%

costo 
unitario
/mq

A
LAVORI

a1 SCAVI RINTERRI E OPERE 
PROVVISIONALI € 40,00 4 130,00 € 165 200,00 3,56% 40

a2 OPERE IN C.A. € 380,00 4 130,00 € 1 569 400,00 33,82% 380

a3
VESPAI-SOTTOFONDI E 
PAVIMENTAZIONI € 95,00 4 130,00 € 392 350,00 8,45% 95

a4
OPERE MURARIE 
(PARTIZIONI INTERNE ED 
ESTERNE) € 135,00 4 130,00 € 557 550,00 12,01% 135

a5
IMPERMEABILIZZAZIONI E 
ISOLAMENTI € 40,00 4 130,00 € 165 200,00 3,56% 40

a6

OPERE DI FINITURA 
(intonaci,pitture, 
controsoffittature e 
rivestimenti) € 95,00 4 130,00 € 392 350,00 8,45% 95

a7
RIVESTIMENTI IN PIETRA 
IN FACCIATA COMPRESO 
SOTTOSTRUTTURA 
METALLICA € 150,00 4 900,00 € 735 000,00 13,35% 150

a8 SERRAMENTI INTERNI € 120,00 4 130,00 € 495 600,00 10,68% 120
a9 SERRAMENTI ESTERNI € 640,00 850,00 € 544 000,00 56,96% 640

a10

IMPIANTO TERMICI E 
MECCANICI 
(RISCALDAMENTO , 
RAFFRESCAMENTO E 
ASCENSORI) € 340,00 4 130,00 € 1 404 200,00 30,26% 340

a11
IMPIANTO IDRICO-
SANITARIO € 64,50 4 130,00 € 266 385,00 5,74% 64,5

a12

IMPIANTO ELETTRICO E 
SPECIALI 
(ANTINTRUSIONE, RETE E 
TV C.C.) € 255,00 4 130,00 € 1 053 150,00 22,69% 255

a13
IMPIANTO ANTINCENDIO € 38,00 4 130,00 € 156 940,00 3,38% 38

a14
SISTEMAZIONI ESTERNE 
(aree scoperte, parcheggi 
e sist. a verde) € 120,00 850,00 € 102 000,00 10,68% 120

A1 TOTALE LAVORI € 7 999 325,00
DI CUI ONERI PER LA 
SICUREZZA 4% € 319 973,00

 S.U MQ 4.130 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
 REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

Comune di Ariano Irpino (AV)

STIMA COSTI DELL'INTERVENTO

IMPORTO A BASE DI APPALTO



A €	7.999.325,00

di	cui	oneri	per	la	sicurezza	
(4%	dei	lavori) €	319.973,00

IMPORTO	A	BASE	DI	GARA €	7.679.352,00

B SOMME	A	DISPOSIZIONE

b1
lavori	in	economia	IVA	

compresa €	24.000,00

b2
Rilievi	accertamenti	ed	

indagini €	10.000,00

b3
Allacciamenti	pubblici	servizi €	10.000,00

b4 Imprevisti	(max	5%	lavori) €	279.800,00

b5 Arredi	(IVA	compresa) €	100.000,00

b6
Acquisizione	aree	ed	

immobili €	0,00

b7
Accantonamento	art	12	DPR	

207/2010 €	240.000,00

b8 SOMMANO	B1/B7 €	663.800,00

b9

b9.1
Incentivi	art	113	d.	lvo	

50/2016 €	120.000,00

b9.2

progetto	di	fattibilità	tecnico	

economico,	progetto	

definitivo,	progetto	

esecutivo €	710.000,00

b9.3
Direzione	lavori	e	

ccoridnamento	sicurezza €	470.000,00

b9.4
attività	di	consulenza	e	

supporto €	30.000,00

b9.5 premi	per	concorso	di	idee		 €	45.000,00

SOMMANO	b9 €	1.375.000,00

b10

Spese	per	accertamenti	di	

laboratorio,	collaudo	tecnico	

amm.vo	e	statico	ed	altri	

eventuali	collaudi	

specialistici €	125.000,00

b11
Spese	commissioni	

giudicatrici €	30.000,00

b12 Spese	per	pubblicità €	9.344,26

b13 IVA

b13.1 IVA	sui	lavori	10% €	827.912,50

b13.2 CNPAIAsu	spese	tecniche €	55.000,00

b13.3 IVA	su	spese	tecniche 					 €	314.600,00

Totale	b13 €	1.197.512,50

B1
TOTALE	SOMME	A	

DISPOSIZIONE	(I3:I46) €	3.400.656,76
TOTALE	QUADRO	
ECONOMICO	A1+B1 €	11.399.981,76

CONCORSO	INTERNAZIONALE	DI	PROGETTAZIONE
	REALIZZAZIONE	DEL	POLO	SCOLASTICO	DI	ECCELLENZA	ALBERGHIERO	ED	AGROALIMENTARE

Comune	di	Ariano	Irpino	(AV)

QUADRO	ECONOMICO	

IMPORTO	A	BASE	DI	APPALTO

Spese	tecniche	relative		alla	progettazione,	alle	attività	preliminari	necessarie	

,	al	coordinamento	sicurezza	in	fase	di	progettazione,	alle	conferenze	di	

servizi,	alla	direzione	lavori	e	coordinamento	sicurezza	in	fase	di	esecuzione,	

assistenza	ai	lavori	e	contabilità,	assicurazione	dipendenti



CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 

 REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA  

ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE 

Comune di Ariano Irpino  

(AV) 

   RELAZIONE SUL CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Il presente documento attiene il calcolo sommario della spesa generale per la esecuzione dei 

lavori necessari per la realizzazione del nuovo edificio scolastico da destinare a sede del Polo 

Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare e per la redazione, prima dell’esecuzione, 

della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva del coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione.  

La spesa generale di cui sopra è individuata dalle seguenti voci: 

• Costo dell’opera 

• Spese tecniche 

• Somme a disposizione. 

Costo dell’opera: 

Comprende la spesa per la esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare l’opera realizzata completa di ogni parte, di tutti gli impianti, degli allacciamenti 

alle reti dei servizi pubblici, dei collaudi, di tutte le certificazioni ed autorizzazioni varie all’uso, 

funzionante, usabile e agibile. Il costo è determinato con metodo sintetico, applicando costi 

parametrici - desunti da interventi similari per caratteristiche tipologiche, tecnologiche, strutturali e 

distributive - individuati per le opere del fabbricato scolastico che comprende gli spazi per le attività 

didattiche, spazi per le attività collettive, spazi per le attività complementari e sistemazioni esterne 

per le aree di stretta pertinenza della scuola.  In particolare si è fatto riferimento allo studio 

promosso dall’ACEN della provincia di Napoli in collaborazione con la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, che riporta i costi parametrici ricavati da opere, 

raggruppate per tipologia edilizia, realizzate in Campania. I costi unitari a mq sono stati poi 

percentualizzati per le varie categorie di lavoro sempre facendo riferimento allo studio di cui sopra. 

Il Q. E. è articolato secondo lo schema riportato nel DPP allegato al bando di gara. 

 

1) Opere Fabbricato Scolastico 
Per la realizzazione delle opere relative al fabbricato scolastico di cui al presente progetto, 

sinteticamente raggruppabili nelle seguenti voci : 



OPERE STRUTTURALI 

• Demolizione delle strutture residuali  

• Opere di scavo, rilevati e rinterri  

• Fondazioni, Strutture in c.a., Vespai  

 

OPERE EDILI 

• Massetti, sottofondi ed impermeabilizzazioni 

• Opere Murarie  

• Pavimenti, rivestimenti e soglie 

• Intonaci, pitture e controsoffitti 

• Infissi interni ed esterni, infissi antincendio, opere sistemi oscuranti e antiabbagliamento 

• Opere lattoniere e opere in ferro  

• Arredi 

• Pavimenti e rivestimenti 

 

IMPIANTI 

• Impianto elettrico: per f.m. 220/380V, per illuminazione interna (normale, d’emergenza e di 

segnalazione) e per illuminazione esterna;  

• Impianto termico di riscaldamento - raffrescamento;  

• Impianto idrico sanitario, scarico acque nere, usate, e meteoriche;  

• Impianto idrico antincendio;  

• Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas GPL compreso opere di ventilazione ed 

aspirazione;  

• Impianto segnalazione remota stato pompe antincendio;  

• Impianto di diffusione sonora ad altoparlanti;  

• Impianto di segnalazione acustica cambio ora;  

• Impianti speciali (telefonico, antintrusione, trasmissione dati, protezione dai fulmini, 

cablaggio strutturato, ascensore, rilevazione e segnalazione incendi, segnalazione e 

chiamata, televisivo satellitare) 

 

SISTEMAZIONE ESTERNA 

• Opere di scavo, rilevati e rinterri, fondazioni, massetti, aree pavimentate. 

 

COSTI CANTIERE E COSTI PER LA SICUREZZA 
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